                                                                                                Małogoszcz, dn. 2016-02-29

Znak: ZD.7013.1.2016

                                                                                       Wg Rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

Przebudowa dróg gminnych Nr 343032T i Nr 343034T na odcinku od Pl. T. Kościuszki w Małogoszczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice, o długości ok. 3,7 km.

W związku ze skierowanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie jw. Gmina Małogoszcz działając na podstawie art. 38 ust.2 Ustawy Prawo

zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie w dokumentacji przetargowej specyfikacji technicznej dot. wykonania pionowego oznakowania aktywnego.

Odp. Na nr 1

Specyfikację techniczną oznakowania aktywnego Zamawiający umieścił w dokumentacji przetargowej na stronie internetowej

Pytanie nr 2:
Prosimy o określenie technologii wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego, czy ma to być oznakowanie chemoutwardzalne czy termoplastyczne, gładkie czy strukturalne?.

Odp. Na nr 2

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej 
chemoutwardzalnej, gładkie.

Pytanie nr 3

W przedmiarach występuje kolumna krotności – prosimy o informację czy Wykonawca powinien uwzględniać Krotność przy wyliczaniu wartości pozycji wg formuły: ilość x krotność x cena jedn. = wartość ?.

Odp. na nr 3

Wartość pozycji dla których występują krotności należy wyliczać według formuły: ilość x krotność x cena jednostkowa = wartość.

Pytanie nr 4
W opisie technicznym pkt. 12 Zamawiający wskazał, że Wykonawca takie materiały jak kostka brukowa, krawężnik, obrzeże przewiezie we wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania. Prosimy o wyjaśnienie czy materiały te należy ułożyć na paletach w celu ich przetransportowania.

Odp. na nr 4

Materiały  z rozbiórki jak: kostka brukowa, krawężniki, obrzeża należy ułożyć na paletach w celu ich  przetransportowania.

Pytanie nr 5
W związku z ujęciem w przedmiarze robót elementu prac dotyczącego wycinki drzew wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew oraz jakie są zapisy w odniesieniu do okresu ochronnego?

Odp. na nr 5

Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew.

Pytanie nr 6
Zamawiający w §12 projektu umowy nie ustanawia limitu kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów  przewidzianych w niniejszej Umowie. Wnosimy zatem w wprowadzenie limitu kar i zrównanie limitu kar umownych do wysokości równej karze za odstąpienie od umowy, a tym samym do poziomu 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1  umowy. 

Odp. na  nr 6

Zamawiający nie ustanawia i nie wprowadza do umowy limitu kar umownych.

Pytanie nr 7
Dot. §12 projektu umowy – wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymywaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na popracie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003r. III CKN 122/01: „ Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje prze zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się  bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesienia szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądy Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt. II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych 

w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy , skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie. Jednostronny w tym zakresie jest także pogląd Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który we wzorze umów na roboty budowlane umieścił kary za zwłokę, nie opóźnienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowywania umów w sprawie zamówień publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź na nr 7

Zamawiający wprowadzi do projektu umowy w §12 zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”.

Pytanie nr 8
Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy w sposób następujący:  §13 ust. 1 pkt. 1.4 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a Wykonawca nie przystępuje do realizacji robót pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wznowienia realizacji robót w terminie określonym w wezwaniu.

Odp. na pytanie nr 8

Zamawiający wprowadzi do projektu umowy w §13 ust. 1 pkt 1.4  zmianę zapisów wzoru umowy w sposób następujący: „Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, a Wykonawca nie przystępuje do realizacji robót pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wznowienia realizacji robót w terminie określonym w wezwaniu”.

Pytanie nr 9
W SIWZ pkt. 9.2. opis sposobu oceny obliczenia oferty Zamawiający podał, że: Wykonawca określi ceny jednostkowe brutto   dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysach oraz wartość brutto. Jednocześnie w przekazanych materiałach przetargowych w kosztorysie ofertowym dwie ostatnie kolumny odnoszą się do cen jednostkowych netto i wartości netto. Wycena całości kosztorysu ofertowego polega na zsumowaniu wartości netto, doliczeniu do wyniku należnego podatku VAT i otrzymaniu wartości kosztorysowej brutto. Prosimy zatem o ujednolicenie sposobu wyceny poprzez zmianę zapisu w SIWZ w pkt,. 9.2. na regulację, że: Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysach oraz wartości netto, a do otrzymanej sumy wartości netto doliczy należny podatek VAT w celu uzyskania wartości brutto. 

Odp. na pytanie nr 9

Zamawiający wprowadzi do SIWZ ujednolicony sposób wyceny poprzez zmianę zapisu w SIWZ w pkt 9.2  na regulację, „że: Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysach oraz wartości netto, a do otrzymanej sumy wartości netto doliczy należny podatek VAT w celu uzyskania wartości brutto”. 

Pytanie nr 10

Zgodnie z § 1 pkt. 7 umowy tj. „ Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, po uzgodnieniu terminu i warunków odbioru z zarządcami sieci i Zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i branżowych)." Zgodnie z w/w zapisem Wykonawca musi uwzględnić prowadzone roboty z Zarządcami sieci przed wejściem na budowę podczas gdy zakres robót zgodny z przedmiarem oraz projektem nie przewiduje takich prac. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę jakiś sieci oraz czy są poczynione już jakieś kroki w celu ewentualnego uzyskania takich decyzji. Jaki wpływ na termin wykonania robót będą miały ewentualnie takie prace skoro nie jest znany zakres ich wykonania oraz termin co może uniemożliwić wykonywanie prac drogowych na danym odcinku.

Odp. na nr 10

Zamawiający nie przewiduje konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia całego odcinka drogi na czas
wykonywania robót?


Odp. na nr 11

Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia całego odcinka na czas wykonywania robót.

Wykonawca musi zaprojektować Tymczasową Organizację Ruchu, uzyskać akceptację Zamawiającego oraz zatwierdzenia dla projektu.

Wszystkie załączniki są dostępne na stronie internetowej www.malogoszcz.eobip.pl w zakładce /przetargi/

                                                                                                      B U R M I S T R Z

                                                                                                          Jan Głogowski

