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                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
                      I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej:

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót –rozbudowa budynku Domu Ludowego w Zakruczu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

          Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych obejmujący w szczególności wymagania : właściwości materiałów , sposobu wykonania i oceny  prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:
          Ustalenia   zawarte w niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.
1.4.Określenia podstawowe:
 Dziennik budowy - książka opatrzona pieczęcią Zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służy do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z realizacją zadania.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiającego.

1.5.1. Ogólny zakres robót

      Wykonanie tarasu wraz z zadaszeniem przy Domu Ludowym w Zakruczu gm.Małogoszcz.
1.5.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia stanowiąca     podstawę do realizacji robót

- szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót i części opisowej do tych przedmiarów

- specyfikacja techniczna wykonania robót

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

           Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego Zamawiającego.

            Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizację umowy.
2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiającego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normowe występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę , pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.2. Teren budowy
2.2.1. Przekazanie placu budowy.

            Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po 2 egz. projektu budowlanego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
2.2.2. Zabezpieczenie placu budowy.
           Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy oraz wszystkie materiały i elementy wyposażenia użyte do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizację umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie terenu, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki i urządzenia niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę ofertową za przedmiot umowy. 
            Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 roku wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3.. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
· zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami  (wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót);

· przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
· przekroczeniem norm hałasu;
· możliwością powstania pożaru.

Dlatego okresie realizacji, do czasu zakończenia robót,  będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy , jak i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska  w trakcie realizacji robót obciążają wykonawcę.
2.2.4. Ochrona przeciwpożarowa.
           Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza budowy, w maszynach i pojazdach , wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez jego personel.
2.2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

      Materiały, które są w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do realizacji robót muszą mieć aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

          Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na-, nad- i podziemnych zgodnych z informacją wg planu lokalizacji dostarczonego przez Zamawiającego, oraz zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Ponadto wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi, urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

2.2.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
           Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu budowy, oraz uzyska niezbędne zezwolenia od właściwych władz na przewóz nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.
2.3. Projekt organizacji robót wraz z dokumentami towarzyszącymi.

2.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,

2) szczegółowy harmonogram robót rzeczowo-finansowy,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakości robót.

2.3.2. Projekt organizacji robót

    Opracowany prze wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

   - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    element robót.

2.2.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględnić uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontrolnych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

2.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

            Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby  personel nie wykonywał robót i prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizację umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca na jego podstawie musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia socjalne, sprzęt zabezpieczający i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie oraz  zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

2.2.5. Program zapewnienia jakości

          Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót i w tym celu przygotuje program zapewnienia jakości  i uzyska zatwierdzenie jego przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:

a) część ogólną opisową:

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

· ustawienia mechanizmów sterujących , a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającymi realizację umowy.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,

· sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
· wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

2.2.6.  Program ochrony robót
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do wykonywania robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał roboty w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

2.2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
            Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami. Ponadto wykonawca będzie przestrzegał  praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania.

2.2.8. Równoważność norm i przepisów prawnych.
           Gdziekolwiek powołuje się na konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt oraz inne dostarczane towary, wykonane i zadane roboty będą obowiązywać postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania robót, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

2.3.  Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:   
- roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe         - CPV 45450000-6
- roboty w zakresie przewodów instal. elektrycznych – CPV 45421100-5
3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
3.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń.
Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich  producentów i wytwórców, aby w sposób ciągły spełniały wymagania poszczególnych specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji przez Zamawiającego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

         Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych do realizacji robót.

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
        Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem oraz zachowały swoja jakość i właściwość. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i muszą one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną zużyte.
3.4. Kontrola materiałów i urządzeń.

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów żeby sprawdzić ich własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zamawiający jest również upoważniony inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, wykonawca i producent materiałów i urządzeń  mają obowiązek zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc oraz zapewnić dostęp w dowolnym czasie do tych miejsc , gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia dla realizacji robót.

3.5. Atesty materiałów i urządzeń.
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

3.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy
 Jeśli Zamawiający pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego.
 Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy i musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone uznane jako wadliwe i niezapłacone.

3.7. Wariantowe stosowanie materiałów.
         Jeżeli dokumentacja projektowa wykonawcza lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewiduje możliwość zastosowania wariantowego  rodzaju materiałów w realizowanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego  o swoim zamiarze na 3 tygodnie wcześniej przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.
4.    SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , warunkach umowy i specyfikacjach technicznych zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty przez niego do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy o parametrach zgodnych z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania i BHP oraz w gotowości do pracy. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego, który nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.

5.    TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba wykorzystywanych środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i
terminach określonych umową wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy do przewozu materiałów muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt usuwał będzie wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą na polecenie Zamawiającego usunięte z terenu budowy.

6. WYKONYWANIE ROBÓT
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót
        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  warunkami umowy,  za jakość zastosowanych materiałów i realizowanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej i projektem organizacji robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez niewłaściwe wytyczenie i wyznaczenie robót przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt , jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.
6..2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

          Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i materiałów dostarczonych na budowę lub wyprodukowanych w warunkach budowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały lub ich partie i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźba zatrzymania robót. Skutki powstałe  z tego tytułu ponosi Wykonawca.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót.

        Celem kontroli robót jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość wbudowywanych materiałów i musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Minimalne wymagania , co do zakresu prób i częstotliwości ich przeprowadzania są określone w odpowiednich normach i wytycznych. Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 
procedury badawcze akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiarów i prób Wykonawca przedstawi ich wyniki Zamawiającemu na piśmie.
7.2.Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub
· Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia materiału dostarczona na plac budowy do wykonania robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie będą spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu.
8. DOKUMENTY BUDOWY.

8.1. Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy wykonawcy do końca okresu gwarancyjnego prowadzonym na bieżąco przez kierownictwo budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r) Zapisy do dziennika budowy powinny być czynione na bieżąco i odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

              Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać datę wpisu, nazwisko, stanowisko oraz podpis osoby która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

               Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnymi numerami załącznika, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Zamawiającego. 
               Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy;

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
- przebieg robót w formie istotnych informacji;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

- uwagi i zalecenia Zamawiającego;

- daty , przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w wykonywanych robotach;

- data i przyczyna wstrzymania robót;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zamawiającego;

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy odnośnie realizacji robót;

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane dotyczące jakości używanych do realizacji zadania materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane oraz wyników prób poszczególnych elementów obiektów budowli;

- inne informacje istotne dla przebiegu realizacji robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone i przedstawione Zamawiającemu do ustosunkowania się do nich. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedłożonych decyzjach przez Zamawiającego.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się do przedłożonego wpisu. Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy z uwagi, że nie jest stroną w umowie.

8.2.Książka obmiaru robót - jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót wykonuje się na bieżąco i zapisuje do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
 8.3.Inne istotne dokumenty budowy i ich przechowywanie - dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokóły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokóły odbioru robót, protokóły z odbytych narad i ustaleń, instrukcje Zamawiającego , opinie ekspertów i konsultantów, korespondencja dotycząca budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie z sposób przewidziany prawem.

         Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Jego upoważnionych przedstawicieli w dowolnym czasie i na każde żądanie.
8.4.    Dokumenty przygotowywane przez  wykonawcę w trakcie trwania budowy
8.4.1. Informacje ogólnego 
          W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów:

- rysunków roboczych

- aktualizacji harmonogramu robót i finansowania

- dokumentacji powykonawczej

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.

           Przedkładane dane powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

8.4.2. Rysunki robocze

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za pomyłki lub braki w nich zawarte.

8.4.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

   Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.2.3. specyfikacji. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
8.4.5. Dokumentacja powykonawcza
          Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu
8.4.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

   Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stad koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w 
ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Zamawiającego o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę instrukcji, datę wykonania urządzenia,

2. Spis treści,

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy,

4. Gwarancje producenta,

5. Wykresy i ilustracje,

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu,

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne,
8. Instrukcje instalacyjne,

9. Procedurę rozruchu,

10. Właściwą regulację,

11. Procedury testowania,

12. Zasady eksploatacji,

13. Instrukcje wyłączania z eksploatacji,

14. Instrukcje postępowania awaryjnego i usuwania usterek,

15. Środki ostrożności,

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń,

17. Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić , zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania,
18. Wykaz ustawień części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych,

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.

      Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów    sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.
9. ZAMAWIAJĄCY
                Zamawiający sprawuje na budowie kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
 Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków , zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych Im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego.

               Zgodnie z umową wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymać do końca robót biuro budowy.
10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU ROBÓT

10.1.Ogólne zasady obmiaru robót
           Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzących w skład umowy.
            Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie z trzydniowym wyprzedzeniem terminu obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do ksiąg obmiarów i zatwierdzane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd,  przeoczenie lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych  nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego.

             Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo ( w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażane w tonach lub kilogramach.
10.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

               Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

10.3. Czas przeprowadzania obmiaru

               Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę z Zamawiającym.

                Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a  także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
                 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

11. ODBIÓR  ROBÓT

11.1. Rodzaje odbioru robót:
        W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, realizowane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2. odbiór częściowy robót,

3. odbiór końcowy robót,

4. odbiór pogwarancyjny robót.

11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegają zakryciu, który będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający stwierdza na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej robót oraz z uprzednich ustaleń. W przypadku stwierdzenia odchyleń odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.
11.3. Odbiór częściowy:

        Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót z zastosowaniem uproszczonej procedury odbioru.

11.4. Odbiór końcowy:

        Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości, jakości i wartości. Ostateczne zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z równoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczony od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy, która dokonuje oceny jakości odbieranych robót na
 podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną. W toku czynności odbiorowych robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych przy stwierdzeniu niewykonania ustalonych robót komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrąceń za różnicę wymagań.
Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami;

· geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego
· rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń;

· Dziennik Budowy;

· deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości robót i specyfikacją techniczną;

· karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń;

· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11.5. Odbiór pogwarancyjny robót:
        Odbiór pogwarancyjny robót polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy dokonywaniu odbioru końcowego.
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI

          Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określenie dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

           Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa

13. PRZEPISY ZWIĄZANE

13.1. Normy i normatywy

           Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

            Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 13 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

13.2. Przepisy prawne

            Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót:
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny(tekst jednolity Dz.U. 55/1990)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

      (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  (Dz.U. Nr 138/2001 poz.1555)
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8/1995 poz. 28) z późniejszymi zmianami

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.62/2001 poz.627)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – O odpadach (Dz.U. 62/2001 poz. 628) z późniejszymi zmianami.
8. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10 poz. 48).

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz.U. 17/2000 poz.219)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

13. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71/2000 poz. 838)
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie       szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

                                               ROBOTY   BUDOWLANE
 1.  WSTĘP

  1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

        Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych związanych z wykonaniem tarasu i dachu nad tarasem.
1.2. Zakres robót:
          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji:
· robót rozbiórkowych i demontażowych,
· robót montażowych i wykończeniowych.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót:

         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Pozostałe warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

 2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów:
         Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Materiały budowlane:
- cegła pełna budowlana kl. 15, warunki normowe wg PN-B-12011:1999

-beton B15
- farby emulsyjne w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym,

- płytki terakota antypoślizgowe  , mrozoodporna 30x30 cm,

-skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne pełne ,fabrycznie wykończone,
- ościeżnica drewniana
-profile zamknięte zimnowalcowane wg. 10 219
-pokrycie z płyt kanalikowych

-rynny i rury spustowe z PCW

- puszki bakelitowe fi 60, 80 mm

- łączniki podtynkowe z diodą,

- gniazda 2x2P+Z. 
Warunki normowe na wszystkie w/w materiały określają karty technologiczne producenta oraz obowiązujące Polskie Normy.
3      SPRZĘT

        Do wykonania robót budowlano-montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:
- rusztowanie jednokolumnowe, standardowy zestaw elektronarzędzi.
4.  TRANSPORT
         Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w części ogólnej specyfikacji technicznej.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

         Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji.

5.2. Zabezpieczenie ogniowe PN-EN 1365-2:2000
5.3. Posadzki

       Wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiały uzupełniające kleje, fugi, listwy itp. należy stosować w asortymencie zalecanym przez system.
5.3.Okładziny i malowania

        Roboty należy realizować zgodnie z PN-62/B-10285 oraz innymi związanymi obowiązującymi Polskimi Normami oraz kartą technologiczną producenta materiałów.

5.4. Stolarka drzwiowa 

        Roboty należy realizować zgodnie z PN-88/B-10085/Az 3:2001 oraz innymi związanymi obowiązującymi Polskimi Normami oraz kartą technologiczną producenta materiałów.
5.6. Roboty elektryczne.

       Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być dostępna dla prawidłowej konserwacji i przeglądów. Wskazane jest by przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe, badania i pomiary. Prace należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami oraz PBUE.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości robót

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

6.3. Pobieranie próbek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodności z PN
6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót
        Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór końcowy,

d) odbiór pogwarancyjny.

7.1. Posadzki

- odbiór zgodnie z materiałami instruktażowymi producentów,

- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali.
7.2. Okładziny i malowania

- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania 

- odbiór zgodnie z PN-69/B-10280
7.3. Stolarka drzwiowa

- odbiór zgodnie z materiałami instruktażowymi producenta

- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów.

7.4. Roboty elektryczne montaż rozdzielnic i tablic, wykonanie tras kablowych, wykonanie oświetlenia i gniazd wtykowych

- stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien gwarantować robót elektrycznych bez narażania instalacji na zniszczenie, a pracowników na zagrożenie wypadkowe,

-odbiory robót ulegających zakryciu - instalacje podtynkowe przed otynkowaniem,

- protokóły odbiorów i sprawdzeń
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

     Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót.

                                                                                                   Opracował:
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