Znak sprawy: ZP.02.2015                                              Małogoszcz, dnia 20.03.2015 r.


Dotyczy przetargu nieograniczonego  na: Modernizację i remont złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu.
                              W odpowiedzi na nadesłane zapytania drogą email z dnia 20.03.2015 r. z zapytaniem w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje pytania wraz z odpowiedziami.  

1. Proszę określić jednoznacznie czy rurociągi technologiczne dn 200 mają być wykonane z PE niskociśnieniowego (wg przedmiaru) czy też z PE 100 SDR 17 ciśnieniowego wg SIWZ?
Ad.1. Rurociągi wykonać jako niskociśnieniowe zgodnie z przedmiarem robót.

2. Czy ilość  kształtek d 200 PE 100 wskazana w SIWZ w ilości 2x55szt=110szt nie jest zawyżona? Niestety nie można z zamieszczonej dokumentacji wyliczyć faktycznej liczby tych kształtek.
Ad.2 Na dołączonych rysunkach przedstawiony jest przebieg rur z PE. Przewiduje się zgrzewanie doczołowe z możliwością wykonania części kształtek na budowie, dlatego każdy z oferentów powinien własnym sumptem dokonać stosownej kalkulacji.

3. Proszę określić jaką metodą ma być zgrzewana rura: doczołowo czy elektrooporowo?
Ad.3 Może być zgrzewana doczołowo, lub elektrooporowo do wyboru przez oferenta.

4. Nie zgadza się ilość zasuw. W przedmiarze są wskazane 3 kpl, natomiast w SIWZ są 4kpl bez obudowy oraz 2 kpl z obudową. Proszę o określenie faktycznej ilości.
    Dodatkowo proszę uściślić czy mają być one wykonane z żeliwa sferoidalnego czy szarego?
Ad.4 Zabudować należy 2 komplety zasuw po 3 szt. na 1 komplet (błąd w przedmiarze)
        materiał - żeliwo sferoidalne.
5. Ze względu na skomplikowany charakter prac w ciągu jakiego czasu przewiduje Zamawiający wykonać prace w Złożu Biologicznym?( Konieczność zamknięcia dopływu ścieków na czas wykonywania prac).
    Gdzie są przewidziane nakłady za czyszczenie betonowego zbiornika złóż biologicznych? 
    Prosimy o podanie nakładów związanych z : kosztami dokonania analiz fizyko-chemicznych ścieków, kosztów związanych z zastosowaniem koagulantów, itp.
Ad.5 Założeniem remontu jest wykonywanie prac w układzie "obiekt w ruchu" stąd jeden reaktor ma pracować, a drugi jest remontowany. Na etapie nadzoru w trakcie prowadzenia robót określi się w ramach robót dodatkowych wielkość wymaganych nakładów na oczyszczenie wewnętrznych powierzchni komór (dzisiaj jest to niemożliwe, komory wypełnione złożami). Koszt analiz fizykochemicznych nie jest ujęty w przetargu dlatego że wykonawca dokonywał będzie tylko rozruchu technicznego obiektu, a nie technologicznego.


W nawiązaniu do zamieszczonej na Waszej stronie informacji dla oferentów z dn.16.03.2015r zawiadamiamy iż z załączonych przez  rysunkach  nr 16 i 17 wynika iż konstrukcja stalowa nierdzewna łącznie stanowi 113,8 kg + 1135 kg = 1248,8 kg, a w Waszej informacji z 16.03.2015 zalecacie ująć w ofertach 2860 kg. Z czego wynika aż taka róznica w wadze konstrukcji stalowej nierdzewnej koniecznej do zakupu i montażu?
Rysunki dotyczą jednego obiektu, a przedmiotem przetargu są 2 obiekty, czyli x 2
+ waga koryt, razem 2860 kg
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