                                                                                              Małogoszcz, dnia 16.03.2015 r.

Dotyczy zamówienia na: Wykonanie modernizacji i remontu złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu.

                                                Informacja dla oferentów

                 Przypominamy, aby przy sporządzaniu oferty cenowej pamiętać o uwzględnieniu kosztów zakupu wykonaniu i montażu elementów ze stali nierdzewnej zgodnie z załączonymi rysunkami oraz opisem w projekcie budowlanym na stronach 

7 i 8.

Łączna ilość schodów, drabin, pomostów oraz poręczy wynosi 2860 kg.

W kosztorysie  należy uwzględnić:

1.W poz. 9 jest  schody i drabiny  - demontaż przed ponownym montażem, a powinno    

   być demontaż schodów i drabin  2 x 0,9 t = 1,8 t.

   w poz. 10 jest schody i drabiny, a powinno być montaż nowych schodów i drabin ze 

   stali nierdzewnej w ilości 2 x 0,9 t. = 1,8 t.

2. W poz. 11 jest pomosty o masie do 5,0 t – demontaż przed ponownym montażem, a   

    powinno być demontaż pomostów 2 x 0,33 t = 0,66 t.

    w poz. 12 jest pomosty o masie do 5,0 t, a powinno być montaż nowych pomostów ze   

    stali nierdzewnej w ilości 2 x 0,33 t = 0,66 t.

3. W poz. 13 jest poręcze – demontaż przed ponownym montażem, a powinno być 

    demontaż poręczy  2 x  0,2 t = 0,4 t.

    w poz. 14 jest poręcze, a powinno być montaż poręczy ze stali nierdzewnej w ilości 2 x 

    0,2 t = 0,4 t.
Prosimy również o uwzględnienie zmiany w ilości obmiarowej pozycja 18 kosztorysu  

- wykonanie koryt spawanych ze stali nierdzewnej z 45 kg na 450 kg.
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