Małogoszcz, dn. 14.11.2013 r. 

Znak:GPiI. 5541w.5.2013

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762 na
odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina ( Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138, o długości ok. 2 km.”                                                                                      

                    W odpowiedzi na nadesłane pismo Nr PB/039/2013  z dnia 08.11.2013 r. z zapytaniami w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje pytania wraz z odpowiedziami.  

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy za spełniony uznany zostanie przez Zamawiającego warunek wiedzy i doświadczenia jeśli oferent przedstawi potwierdzający realizację w okresie ostatnich 3 lat kompletnej dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic Sowińskiego, Daszyńskiego, Mickiewicza i Kozłowskiej – budowa ronda pięciowlotowego wraz z aktualizacją projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej – ul. Sowińskiego na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą zachodnią do skrzyżowania z ul. Radiową w Gliwicach.” Ulice objęte dokumentacją projektową stanowią drogi o klasach technicznych: ul. Daszyńskiego – klasy „G”, ul. Sowińskiego i Mickiewicza – klasy „Z”, ul. Kozłowska – klasy „D”. Całkowita wartość zamówienia przekroczyła 120 000zł brutto.

Ad. 1 Warunek ten nie zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony.

2. Czy Zamawiający przewiduje do wykonania jakiekolwiek prace projektowe związane z istniejącym obiektem mostowym na rzece Łososina (Wierna Rzeka)? Jeśli tak to prosimy o określenie zakresu?

Ad. 2 Zamawiający nie przewiduje do wykonania prac projektowych związanych z istniejącym obiektem mostowym na rzece Łososina (Wierna Rzeka). Zgodnie ze Specyfikacja Techniczną odcinek bierze swój początek w km 25+198 w m. Bocheniec – koniec zadania w km 27+138 do obiektu mostowego na rzece Łososina (do dylatacji obiektu mostowego).  
Remont obiektu mostowego został wykonany w latach 2003- 2004.
3. Co Zamawiający rozumie poprzez wykonanie trwałej stabilizacji pasa drogowego? Czy chodzi o odtworzenie granic istniejącego pasa drogowego w terenie w postaci słupków betonowych?

Ad. 3 Po wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej  należy zastabilizować nowy pas drogowy słupami    betonowymi. 
4. Czy w związku z poszerzeniem nawierzchni jezdni do 7,0m lub koniecznością korekty promieni lub poszerzeń łuków poziomych Zamawiający przewiduje konieczność dokonania wykupu dodatkowego terenu i w związku z tym opracowania odpowiedniej dokumentacji formalno-prawnej związanej z podziałami nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie szacunkowej ilości działek przewidzianych do podziału co umożliwi przygotowanie przez każdego z Wykonawców oferty cenowej opartej o jednakowe wytyczne.

Ad. 4 Tak Zamawiający przewiduje konieczność dokonania wypuku dodatkowego terenu i w związku z tym opracowania odpowiedniej dokumentacji.  Ilość działek podana w ST w pkt. 5.2. 
5. Czy Zamawiający dysponuje wiedzą o ewentualnej konieczności usunięcia kolizji z magistralnymi wodociągami, gazociągami średniego i wysokiego ciśnienia, liniami wysokiego napięcia min. 110kV? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie tej wiedzy.

Ad. 5 Zamawiający nie dysponuje wiedzą o ewentualnej konieczności usunięcia kolizji z magistralnymi wodociągami, gazociągami średniego i wysokiego ciśnienia itp.
6. Czy jakiekolwiek tereny zlokalizowane wzdłuż odcinka drogi objętego zamówieniem stanowią:

a. Tereny szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Art. 88l,

b. Tereny zalewowe?

      Ad. 6 Zamawiający nie dysponuje taką wiedzą.
7. Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej?

Ad. 7 Zamawiający dysponuje inwentaryzacją oznakowania pionowego i poziomego dla przedmiotowego odcinka DW762 - w wersji papierowej i elektronicznej.
8. Przy założeniu, że do podpisania umowy dojdzie w grudniu 2013r. to pierwsze dwa miesiące w ciągu których Wykonawca będzie musiał opracować dokumenty do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wypada w okresie zimowym (styczeń - luty). Niektóre inwentaryzacje przyrodnicze niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej są niemożliwe do wykonania w tym okresie. Czy Zamawiający dopuszcza w związku z tym możliwość wydłużenia terminu 2 miesięcy na opracowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami dla potrzeb wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
( Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)?

Ad. 8 Jeżeli zajdzie taka konieczność  Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 2 miesięcy na opracowanie i złożenie wraz z załącznikami wniosku  o DŚ.
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                                                                                                                         Jan Głogowski

  

