SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYMAGANIA  OGÓLNE

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla  budowy odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu, o dł. ok. 225 mb.
wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora:
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1. Wstęp.

1.1 Przedmiot dokumentacji projektowej:

          Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla  budowy odcinka drogi gminnej – ul. Jarków w Małogoszczu, o dł. ok. 225 mb.
           W ramach zamówienia należy wykonać projekt budowlany oraz projekt wykonawczy kompletny do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.

1.2 Lokalizacja zadania: 

- zgodnie z załączoną mapą
2.  Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem:
2.1.   Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji:

Obszar objęty zadaniem zlokalizowano na terenie  gminy Małogoszcz. Obszar jest zabudowany. Przeważa zabudowa jednorodzinna . 

Przedsięwzięcie stanowić będzie przedłużenie zadania pn., Budowa dróg na osiedli Jarków w Małogoszczu” 

Odcinek bierze swój początek od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Jędrzejowską do zaprojektowanej i wykonywanej części odcinka w/w ul.

Przewidziana długość odcinka to ok.  225 mb 

2.2.    Zagospodarowanie terenu w otoczeniu ciągu drogowego:

Tereny zabudowane i niezabudowane. 

Zidentyfikować istniejące terenowe uwarunkowania:

· warunki dotyczące zagospodarowania terenu wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz

· warunki środowiskowe terenu:

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia użytkowników otoczenia ( obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty orne 
i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona, itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej;

· warunki wynikające z ochrony archeologicznej, środowiskowej 
i konserwatorskiej terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie przepisów, oraz uwzględnić uzyskane warunki z tym związane.

· warunki geologiczne i górnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych 
i górniczych terenu. Należy szczegółowo rozeznać tereny osuwiskowe 
i tereny słabonośne, które mogą występować na trasie projektowanej drogi.

2.3.  Skrzyżowanie drogi gminnej z liniami kolejowymi:  planowany odcinek drogi nie krzyżuje się z liniami kolejowymi.

2.4.   Obiekty inżynierskie:
UWAGA! Na odcinku projektowanej  drogi mogą znajdować się nie związane z drogą obiekty.

W ciągu projektowanej drogi Zamawiający wykonał rozbiórkę starego budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów 
i  zakresu prac projektowych.

2.5. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Na trasie projektowanego odcinka mogą wystąpić lokalnie linie energetyczne,
          telekomunikacyjne, oświetlenie, nitki wodociągów, gazociągów i kanalizacji 
          sanitarnej, ciepłowniczej, w pasie drogowym występują również zadrzewienia.

2.6.   Warunki gruntowo – wodne:

          Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi warunków gruntowo wodnych. 

2.7.  Natężenie ruchu: 

        Zamawiający nie dysponuje danymi dotyczącymi natężenia ruchu.

3.    Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji.
3.1.  Podstawowe cele inwestycji  to:

· poprawa przepustowości  poprzez poszerzenie drogi;

· dostosowanie nawierzchni do przeprowadzania ruchu,

· poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi ;

· poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości mieszkających w sąsiedztwie  korytarza drogi 

· umożliwienie aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. 
w sąsiedztwie gminnej.

3.2   Zakres prac projektowych:

· nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,0 m 

· projekt konstrukcji nawierzchni .

· Przewidziana długość odcinka to ok. 225 mb.
· Chodnik obustronnie
· Oświetlenie uliczne 
3.3.  Skrzyżowanie planowanej inwestycji z innymi drogami: 

       - km 00+000 – z droga gminną – ul. Jędrzejowską. 

3.4.  Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych:
3.4.1.Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu 
i otaczającej zabudowy;

3.4.2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

·  decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz opiniom 
i uzgodnieniom do projektu.

· przepisami, w tym techniczno – budowlanymi (  w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm. ) 
i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735); 
-     ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.  
       U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm. ) 
3.4.3.Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

3.4.4.Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

3.4.5.Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.
3.5. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych.
W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.

3.5.1.Obiekty drogowe:

           a.    warunki techniczne projektowanej drogi:

·   droga klasy L:

·  kategoria ruchu KR 2;

·  szerokość w liniach rozgraniczających 12 m

·  szerokość jezdni 6,0 m ( 2x3,m) 

·  zaprojektować chodnik obustronny

· zaprojektować oświetlenie uliczne

· infrastrukturę techniczną w miarę możliwości wynieść poza pas drogowy;

·  pionowa skrajnia drogi minimum 4,7 m;

· przekrój uliczny w terenie zabudowanym

·  odległości węzłów, skrzyżowań i zjazdów, dostępności dróg, typów   węzłów, skrzyżowań i zjazdów – wg rozporządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

· budowa zjazdów gospodarczych  posesje (

·  odtworzenie punktów granicznych oraz trwała stabilizacja pasa   
 drogowego

· przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą ( o ile zajdzie taka potrzeba);

· oświetlenie drogi , 

· oznakowania  pionowe, 

· opracowanie projektów stałej organizacji ruchu;

· stabilizacja punktów geodezyjnych;

UWAGA!!!

Nie dopuszcza się używania w dokumentacji projektowej nazw własnych produktów wskazujących jednoznacznie określonego producenta.

Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne 
3.5.2. Obiekty inżynierskie:

nie dotyczy
3.5.3. Inne obiekty.

Zamawiający informuje, że budynek dawnego Urzędu Miasta i Gminy z lokalizowany w ciągu projektowanej drogi został rozebrany

3.5.4. Urządzenia ochrony środowiska.

Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń podczyszczających  ścieki deszczowe, zaprojektowanych na podstawie rzeczywistych badań wielkości węglowodorów ropopochodnych w obszarze – sąsiedztwie projektowanej drogi, ewentualnie innych urządzeń, do których zastosowania zamawiający zostanie zobowiązany przez właściwe organy pozwoleniem wodnoprawnym,  bądź uzgodnieniami wynikającymi z innych decyzji , uzgodnień. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje 
z przebudową drogi oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu.

Pasy zieleni izolacyjnej:
Pasy zieleni izolacyjnej należy zaprojektować tak, aby stanowiły skuteczne osłony z odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze przeciwolśnieniowym oraz izolacyjnym ( akustycznym i optycznym).   Zieleń izolacyjna z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie powinna ograniczać widoczności i nie powinna stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (rozważyć możliwość nasadzenia stanowiącego ochronę drogi przed zawiewaniem w okresie zimowym).

3.5.5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana  z drogą:

a.   Odwodnienie powierzchniowe z podczyszczeniem ścieków deszczowych lub w przypadku braku takiej możliwości budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do odbiornika wód opadowych wskazanego przez Projektanta;

b.     Budowę oświetlenia w przypadkach:


3.5.6. Infrastruktura w pasie drogowym nie związana z drogą:

 Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi    urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu ( drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

 W projektach usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej winny być zachowane dotychczasowe własności użytkowe i parametry techniczne przebudowywanych urządzeń.

4.    Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Inwestor nie dysponuje badaniami

4.2. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy

4.2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obszaru, w tym:

· badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża;

· istniejące zagospodarowanie pasa drogowego;

· inwentaryzacja obiektów inżynierskich;

· inwentaryzacja stanu nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia

· inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego 

·  aktualne badania ścieków deszczowych na drogach gminnych przed 
i po wykonaniu urządzeń podczyszczających. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich i europejskich  norm  oraz zasad wiedzy technicznej.

4.2.2. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych 
  i badawczych

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi 
i za urządzenia podziemne, takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich służb, będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia reperów geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.

Wykonawca winien dokonać analizy przebiegu pod kątem  administrowania terenem i uwzględnić w przedmiarze robót, ewentualna konieczność odminowania terenów.

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.4. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, europejskich przepisów,   norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku 
z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

5.    Wykonanie opracowań projektowych.

5.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową .Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki Projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorządzie zawodowym.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw.                                                                                                                                                                                             

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego.

· Projekt budowlany i wykonawczy.  

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór dostarczonego elementu opracowania potwierdzony wpisem na protokole zdawczo-odbiorczym przez upoważnionego przedstawiciela zamawiających. 

Wykonawca przedstawi w formie prezentacji, wizualizację komputerową projektowanej inwestycji.

5.2. Skład dokumentacji projektowej

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

-    mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- dokumentacja geotechniczna  oraz oceny   podłoża gruntowego;
( 1 odwiert co 250 m w stanie istniejącym )

-  materiały do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym podziały gruntów.  Na odcinku projektowanym – ok. 10 szt. działek 
-    materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny, decyzja wodnoprawna

-    karta informacyjna;

-    projekt budowlany;

-    projekt rozbiórki o ile zajdzie taka potrzeba ;

-  dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( o ile zajdzie taka potrzeba );

-    informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

-    projekt wykonawczy;

-    projekt stałej organizacji ruchu ;

-   przedmiar robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; 

-    kosztorys ofertowy (ślepy); -  kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; 

-   szczegółowe specyfikacje techniczne; 

-  opinie, uzgodnienia, decyzje ( w tym uzgodnienie ZUD, decyzja środowiskowa,  pozwolenie wodnoprawne, decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej)
-  projekty wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych 

5.3. Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełni następujące wymagania:

-   zapewni czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

-   część opisowa zostanie napisana na komputerze,

-   ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

-   całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę i zszyta na stałe,

    na odwrocie której będzie spis zawartości,

-   rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

-   każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

-    na stronach tytułowych i metrykach powinny być oryginalne podpisy projektantów i sprawdzających,

-    każda strona powinna być ponumerowana,

-   format opracowań: dla projektu organizacji ruchu – A3, dla pozostałych opracowań A4, ( z ewentualnym rozwinięciem wstęgowym) z wyjątkiem mapy
 do celów projektowych i map do wizualizacji przedsięwzięcia – format do uzgodnienia z zamawiającym,

-   forma projektów budowlanych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133);

- oświadczenia projektanta: 

1. projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2. wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną.
Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak: wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa, itp.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

5.4. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:

-    mapa do celów projektowych – 1 egz.

-    dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 3 egz.

-    materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej  – 3 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,

-   materiały do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny – 2 ezg. + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji,

-   projekt budowlany – 5 egz.  

-    projekt rozbiórki – 6 egz.

-    dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 3 egz. + oraz egzemplarze wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji 
-    informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 6 egz.

-    projekt wykonawczy – 5 egz.

-    projekt stałej organizacji ruchu– 3  egz. 

-    przedmiar robót – 3 egz.

-    kosztorys ofertowy – 3 egz.

-    kosztorys inwestorski – 3 egz.

-    szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz.

-  materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

5.5. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:

- rysunki – format .dwg i .pdf 
- opisy – format .doc i .pdf

- tabele – format .xls,  .pdf, i doc,

- inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym

 - kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową )

-   projekt budowlany – format .pdf, .dwg;

-   projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg;
-   projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg;

-   mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do    
 PODGiK –   format pdf; 

-   dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – 
  format dwg
-   projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg;

-   informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg;

-   przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf;

-   kosztorys ofertowy – format .doc, xls;

-   szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc.

6. Kontrola jakości opracowań projektowych.

6.1. Nadzór zamawiającego nad procesem projektowym

6.1.1. Rady Techniczne

W celu ustalenia założeń do projektowania oraz opiniowania rozwiązań projektowych Zamawiający będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej 
w siedzibie Zamawiającego. W posiedzeniach Rad Technicznych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Urzędu Miasta i Gminy. Ustala się, iż wymagane będą co najmniej dwa  posiedzenia Rady Technicznej w pełnym składzie. W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub zamawiającego organizowane będą dodatkowe posiedzenia w składzie odpowiednim do omawianego zagadnienia. Nadzór nad Wykonawcą powinien złożyć przed Radą Techniczną następujące materiały:

-  dokumentację geotechniczną, ocenę nawierzchni i gruntów podłoża oraz propozycję konstrukcji nawierzchni,

-  dla drogi: plan sytuacyjny na kopii mapy do celów projektowych, profil podłużny, przekroje poprzeczne oraz szczegóły konstrukcyjne.

- wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne - zależnie od potrzeby 
(Zamawiający uszczegółowi ilość spotkań konsultacyjnych na etapie przygotowania opracowania projektowego – max 3 spotkań ) 

6.1.2. Narady robocze

Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych
 z wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający 
w jego imieniu Zespół Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad jest bieżąca kontrola prac projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe.
 W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego ewentualnie innych stron. Częstotliwość narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy. Ponadto Wykonawca raz
 w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca będzie przekazywał pisemną informację 
o postępie prac projektowych.

6.1.3. Harmonogram

Wykonawca dołączy do umowy,  w celu zaakceptowania, szczegółowy harmonogram prac projektowych. Harmonogram będzie wykonany 
z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości  Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych,

- kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- terminy wykonania, uzgodnienia i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

- harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

          W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę po
ustaleniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego.

6.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru 
i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę.

Na zlecenie zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.2.1. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Wykonawcę.

Dokumenty projektu to:

1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,

2. korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

3. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonana prze Wykonawcę.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Wykonawcy.

7.  Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych.
7.1.   Przekazywanie opracowań projektowych:
Każdy z elementów opracowań projektowych ( tj. gotowe elementy opracowań określone w p. 5.2.  i  5.4, a także wszelkie materiały do uzgodnień i opinii, materiały na Rady Techniczne itp.)  Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokółem przekazania. Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu.

7.2.    Odbiór częściowy:
Odbioru częściowego będzie można dokonać dla tych elementów opracowań projektowych, które posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy zawarty w umowie oraz, w przypadku zawieszenia umowy, dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań projektowych.

7.3.    Odbiór ostateczny:

Odbiór  ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.   Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego. 

Protokół odbioru ostatecznego stanowi pokwitowanie wykonanych robót objętych protokółem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego 
i upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym w punkcie 8. 

7.4.    Odbiór po okresie rękojmi.
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.  Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru po okresie rękojmi.

Protokół odbioru po okresie rękojmi stanowi podstawę do zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na okres rękojmi.

8.      Terminy wykonania opracowań projektowych:
8.1.    Terminy ustalone.

Zamawiający ustala następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: - 8 miesięcy od podpisania umowy

8.1.3. Projektant ( Wykonawca dokumentacji projektowej ) będzie sprawować  nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane. Pozycję ta należy ująć jako oddzielną w kosztorysie ofertowym. Ustala się, że kwota nadzoru będzie stanowić nie więcej niż 1,0 % wartości opracowania projektowego. Pobyty na budowie będą realizowane w terminach minimum jeden pobyt raz w miesiącu.
 W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy  na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: 
- opiniowania  zgodności   projektów  wykonawczych,   technologicznych  i  
  zamiennych wykonywanych   przez   Wykonawcę   robót   w   zakresie   zgodności 
  z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- wykonywania projektów zamiennych,
- wyjaśniania wykonawcy  prac objętych dokumentacją budowlano-

  wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
- niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

Koszty nadzoru autorskiego zostaną pokryte przez  Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ponieważ nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. 

8.2.   Terminy wynikające z kolejności prac projektowych.

Wykonawca winien realizować prace projektowe we właściwej kolejności technologicznej i proceduralnej.

9.     Płatności.

Zamawiający przewiduje płatność fakturami częściowymi za wykonanie
 i odebranie części dokumentacji określone w punktach 5.2 i 5.5 zgodnie z zasadami określonymi w  Ogólnych  Warunkach Umowy o prace Projektowe w terminach:

1. projekt budowlany (kompletny do złożenia wniosku o ZRID wraz z potwierdzeniem wszczęcia procedury wydania decyzji ZRID), dokumentacja geotechniczna 
i geologiczna - I płatność w wysokości 50% wynagrodzenia za projekt ; 

2. projekt wykonawczy, studium wykonalności, dokumentacja przetargowa, projekt  organizacji ruchu, decyzja ZRID - II płatność tj. 50% wynagrodzenia za projekt; 

10.  Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień i odbiorów.
Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą oraz dokonywania w jego imieniu opiniowania, uzgodnień i odbiorów. Lista tych osób wraz z zakresem ich kompetencji zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy.

11.    Przepisy związane. 

(11.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami)

(11.1.1)  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
     Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie  szczegółowego 
     zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r., poz. 462 );

(11.1.2)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
     2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
     odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r., Nr 
     43, poz. 430 z późn. zm.);

(11.1.3)   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
     30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
     odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. 
      z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm. )

(11.1.4)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w 
     sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
     oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r., Nr 
     120, poz. 1126  )

(11.1.5.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
     Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 
     geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
     ( Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

(11.1.6)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
     dnia 21 lutego 1995r.  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
     geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
     obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995r.,  Nr 25, poz. 
     133);

(11.2)     Ustawa z dnia 17 kwietnia 2013r. o szczególnych zasadach
                    przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
                    (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm. ) 

          (11.2.1)   Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
               przestrzennym   ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. 
               zm. );

          (11.2.3)  Ustawa z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych ( tekst
                jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 260 )

(11.3)          Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym ( tekst
         jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn.   zm. )

(11.3.1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.
    w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
    drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. 
     z 2003r., nr 177, poz. 1729 );

(11.3.2)   Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
     i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków 
     i sygnałów drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z późn. 
     zm.);

(11.3.3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
      w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
      sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
      drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 
      2003r., nr 220, poz. 2181 z późń. zm.)

(11.4)       Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
                   środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 
                   z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) 

(11.5)        Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst 
       jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm. )

(11.5.1)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
               przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. 
               U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 );

(11.6)     Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. 
     z 2012r., poz. 145 z późn. zm. ) 

(11.7)      Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
       ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi 
       zmianami );

          (11.7.1)     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
              z dnia 24 marca 1999r.  w sprawie standardów technicznych 
             dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji 
             o terenie (Dz.U. z 1999r., Nr 30, poz. 297)

(11.8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami 
          ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi 
          zmianami ).

(11.9)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych ( tekst
  jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 1232 z późniejszymi zmianami );

(11.9.1)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 );

(11.9.2)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późń,. zm. ).

(11.10)    Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych
        architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 
        2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

(11.11)     Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 
        2007 r. wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 
        projektów inwestycyjnych , w tym generujących dochód.

12. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem

  przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamówienia stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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